

APSTIPRINU:

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Ence
Babītes novada Babītes pagastā
A. Ence 2015.gadā

**Uzdevums tehniskā projekta
„Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūve”
ekspertīzei**

1. Vispārīgie jautājumi.

- 1.1. Tehniskā projekta nosaukums – „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūve” (turpmāk tekstā – Būvprojekts).
- 1.2. Būvobjekta adrese – Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
- 1.3. Ekspertīzes Pasūtītājs - Babītes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000028870 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs); adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107.
- 1.4. Ekspertīzes Izpildītājs (turpmāk tekstā Izpildītājs) - juridiskā persona, kura uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību.
- 1.5. Būvobjekta tehniskie rādītāji: projektējamās 1 stāvu ēkas kopējā platība - 508 m², būvtilpums – 1947.00 m³, apbūves laukums - 290.8 m²; projektējamā zemesgabala platība – 1166.5 m².
- 1.6. Pasūtītājs izdod Izpildītājam Būvprojekta 8.sējumus.

2. Darba uzdevums Būvprojekta ekspertīzei.

- 2.1. Ekspertīzes slēdziens par visiem Būvprojekta sējumiem:
 - 2.1.1. 1.sējums. **Vispārīgā daļa.** Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti.
Tehniskās izpētes atzinums. Uzmērījumu rasējumi. Darba organizēšanas projekts. Skaidrojošais apraksts.
 - 2.1.2. 2.sējums. **Arhitektūras daļa.** Teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Arhitektūras risinājumi.
 - 2.1.3. 3.sējums. **Inženierrisinājumu daļa.** Būvkonstrukcijas;
 - 2.1.4. 4.sējums. **Inženierrisinājumu daļa.** Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Siltummehānika. Siltumapgādes ārējie tīkli.
 - 2.1.5. 5.sējums. **Inženierrisinājumu daļa.** Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli. Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli.
 - 2.1.6. 6.sējums. **Inženierrisinājumu daļa.** Elektroapgādes iekšējie tīkli.
 - 2.1.7. 7.sējums. **Inženierrisinājumu daļa.** Vājstrāvas sistēmas, t.sk: Datoru un telefonu tīkls. Apsardzes signalizācijas sistēma. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
 - 2.1.8. 8.sējums. **Ekonomikas daļa.** Būvdarbu apjomu saraksts. Izmaksu aprēķins.
- 2.2. Būvprojekta ekspertīzi veikt atbilstoši 19.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” piektās nodaļas „Ekspertīze” nosacījumiem;
- 2.3. Novērtēt Būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām, plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām;
- 2.4. Izvērtēt, aprēķināt un pārbaudīt 8.sējuma tāmju un būvapjomu atbilstību Būvprojekta dokumentācijā (paskaidrojuma rakstā, rasējuma lapās, specifikācijās, u.c.) norādītiem un risinājumos ietvertiem būvdarbu apjomiem, u.c.;

- 2.5. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā pieprasa no SIA „Lūsis V” un saņem projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķinus, Excel formātā tāmi un apjomus, kā arī citu informāciju par Būvprojektu.
- 2.6. Ekspertīzes laikā konstatēto trūkumu novēršanai Izpildītājs pieprasa un saņem no SIA „Lūsis V” Būvprojekta dokumentācijas labojumus un ievērtē tos ekspertīzes gala slēdzienā.
- 2.7. Izpildītājs nav tiesīgs mainīt Būvprojekta dokumentācijas saturu vai veikt labojumus Būvprojektā.
3. Pasūtītājs izdod Izpildītājam Būvprojekta 8.sējumus, katru vienā eksemplārā.

Sagatavoja: M. Grēniņš
Projektu vadītājs M.Grēniņš
2015.gada 18.maijā.

Saskaņots: K. Kalote
Sociālā dienesta vadītāja K.Kalote
2015.gada 18.maijā.