

Tehniskā specifikācija

„Gājēju ceļņa apgaismojuma nekustamajā īpašumā „Loki”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, jaunbūve” būvniekam.

1. Būvuzņēmējam līguma izpildē jāievēro būvprojekts „Gājēju ceļņa apgaismojuma nekustamajā īpašumā „Loki”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, jaunbūve” un Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 5.§).
2. Būvdarbu periods ir laika posms 6(sešas) nedēļas no Būves vietas nodošanas Akta parakstīšanas dienas līdz būvdarbu beigšanu Akta parakstīšanu un 3 (trīs) nedēļas Būves nodošanai ekspluatācijā.
3. Līguma izpildē Būvuzņēmējam jāievēro Specifikācijās norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.
4. Būvprojektā noteiktās prasības.
5. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa Centra ielu Piņķos, par kuras uzturēšanas darbiem Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojektu dokumentāciju. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot būvobjekta robežas būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.
6. Būvuzņēmējam būvniecības laikā (līnijas būvniecības robežās) jānodrošina:
 - 6.1. Autotransporta (operatīvā, apkalpojošā) un gājēju droša un brīva satiksme pa Centra ielu Piņķos;
 - 6.2. Jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārlicinās vai satiksme uz esošajām ielām, gājēju ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta;
 - 6.3. Netraucēta piekļūšana nekustamajiem īpašumiem, par piekļūšanas ierobežojumiem savlaicīgi brīdināt n/ī īpašniekus;
 - 6.4. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
7. Būvdarbu laikā noņemtie liekie materiāli tiek nogādāti uz Būvuzņēmēja atbērti. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi, zaļie stādījumi jāatjauno atbilstoši 25.09.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par ceļu aizsardzību un kārtību kādā veicami darbi uz pašvaldības ceļiem Babītes novadā.”
8. Satiksmes organizācijas aprīkojumam būves vietā jāatbilst saskaņotām, Pasūtītāja apstiprinātām Darba vietas aprīkojuma shēmām, atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 5.§).
9. Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, satiksmes drošības aprīkojuma un autoceļa kompleksā ietilpstošo būvju, kā arī esošo gājēju ceļu tehnisko stāvokli būvdarbu periodā.
10. Jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā.
11. Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī

atbilst tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar projekta autoru un Pasūtītāju.

12. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs izstrādā izpilduzmērījumu.

13. Būvdarbus organizē, pieprasa un saņem nepieciešamos saskaņojumus, , atļaujas, atzinumus un objektu nodod ekspluatācijā Būvuzņēmējs, atbilstoši MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi, neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi".

Sagatavoja Babītes novada pašvaldības elektriķis
Andis Dičmanis:



6. aprīlis 2016g.